



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PNRR**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**N. 209 del 15 giugno
2023**

Oggetto : OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO PER AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE" – Missione 4 ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILO NIDO ALLE UNIVERSITA' - Investimento 1.1 PIANO PER GLI ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Unione Europea – NextGenerationEU - CUP F71B21001360005, CIG 976078134B

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

Visto il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Visto l'articolo 183 comma 9, del Decreto Legislativo 267/2000;

Visti gli artt. 107 e 192 del D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C.. n. 61/98;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 44/96;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione C.C. n. 89/91;

Visto l'articolo 31 dello Statuto Comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 27.09.2006 con cui vengono individuati i Responsabili dei Servizi;

Visto il Decreto sindacale di attribuzione delle responsabilità allo scrivente ai sensi art. 109, c. 2 del D.L.vo n. 267/2000.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 09.06.2022, di nomina del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Villanova Mondovì;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2023 di approvazione del bilancio 2023/2025;

ATTESO che:

- l'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di € per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di € per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
- il successivo comma 60 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi: a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo

DATO ATTO che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Coordinatore dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione del 22/09/2022, il Comune di Villanova Mondovì è risultato assegnatario del contributo complessivo pari ad € 405.000,00 per l'esecuzione degli interventi denominati "ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE"- Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B21001360005;

DATO
- i
M
- in
V
g
l'
- in
ci
ce
op

PRESO A
- con
di
der
(CU
Rip
Bon
036
ed I
- con
di al
D.L.
denc
(CU
Ripr
Villa
P.I 0
ed IV
- con D
dell'i
479.0
a disp
per gl
Dipart
Finanz
Consig
ripresa
progett
Quadro

LAVORI
A1 Importo
A2 Oneri pe
A1.2 Importo

SOMME A DI
B1 IVA 10%

DATO ATTO che:

- in data 09.01.2023 è stato sottoscritto l'accordo di concessione tra il Comune di Villanova Mondovì ed il Miur per la gestione del suddetto progetto;
- in data 10.01.2023 è stato sottoscritto l'addendum all'accordo di concessione tra il Comune di Villanova Mondovì ed il Miur per la gestione del suddetto progetto in particolare per la gestione temporale del progetto con specifico riferimento al tempo massimo per l'aggiudicazione lavori identificato nel 31.05.2023;
- in data 27.01.2023 con nota prot. n. 946 ed in data 02.02.2023 (come da indicazioni della circolare Anci) sono state inviate al MEF note relative all'impossibilità di compilazione e conferma preassegnazione sul sistema Regis della domanda sul contributo del 10% sul fondo opere indifferibili per l'importo nello specifico di € 40.500,00;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 21.03.2023 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e coordinamento sicurezza relativo all'intervento denominato AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO (CUP F71B21001360005) Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), allo studio associato TECNO BORGHESE del dott. ing. Ezio Borghese e del dott. arch. Daniele Borghese di Mondovì – Corso Italia 3G, P.IVA 03642760049 per un importo complessivo di Euro di € 40.260,00 contributo integrativo 4% ed IVA 22% contributo integrativo 4% ed IVA 22% compresi (CIG 97208066E0);
- con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 21.03.2023 è stato affidato l'incarico professionale di alla realizzazione del seguente incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte elettrica) nell'ambito dell'intervento denominato AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO (CUP F71B21001360005) Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), allo studio tecnico BELLINO del per. ind. Massimo Bellino di Villanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045, C.F. BLLMSM71B04F351R P.I 03642760049 per un importo complessivo di Euro di € 8.967,00 contributo integrativo 5% ed IVA 22% (CIG 9720759019);
- con Delibera di Giunta n. 45 del 04.04.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di Euro 590.500,00 di cui € 479.000,00 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 14.000,00) ed € 111.500,00 a disposizione dell'Amministrazione, finanziato a seguito Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Coordinatore dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione del 22/09/2022 , confluito nel PNRR – progetti in essere alla Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

LAVORI

A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	465.000,00	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	14.000,00	
A1.2	Importo lavori a base di gara	€	479.000,00	€ 479.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA 10% sui lavori	€	47.900,00	
----	--------------------	---	-----------	--

	Importo spese tecniche relative a progettazione,			
B2	Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità,	€	31.730,77	
B3	Contributi previdenziali 4% su spese tecniche	€	1.269,23	
B4	IVA 22% su spese tecniche e cassa	€	7.260,00	
B5	Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, contabilità impianti elettrici	€	7.000,00	
B6	Contributi previdenziali 5% su spese tecniche progettazione impianti elettrici	€	350,00	
B7	IVA 22% su spese tecniche e cassa progettazione impianti elettrici	€	1.617,00	
B8	Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota SUA	€	1.916,00	
B9	Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota RUP	€	766,40	
B10	Quota e spese SUA 0,44%	€	2.107,60	
B11	Quote ANAC	€	250,00	
B12	Imprevisti IVA compresa, prove, indagini	€	9.333,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	111.500,00	€ 111.500,00
TOTALE PROGETTO				€ 590.500,00

RILEVATO che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

DATO ATTO che successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 85 del 04/04/2023 con oggetto "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA DEMANDATA A S.U.A. PROVINCIA DI CUNEO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE " (CUP F71B21001360005) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – IMPEGNO DI SPESA" con la quale è stata indetta procedura negoziata senza previa indizione di bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 tramite gara telematica sulla piattaforma di e-procurement "Portale Appalti" della Provincia di Cuneo;

RICHIAMATA la comunicazione della S.U.A. della Provincia di Cuneo in data 04/05/2023 pervenuta al protocollo comunale al n. 4560 in pari data, con la quale si inviava la proposta di aggiudicazione per la procedura di gara in oggetto il cui esito provvisorio risultava essere il seguente:

CONSIDERATO
D.Lgs n. 159/20
dell'operatore e
P.IVA 1185037
agli artt. 67 e 84

CONSIDERATO
dalla gara (a
120/2020) e
dichiarata co
fascicolo istr

RITENUTE
documentazio

DATO ATTO
aggiudicatario
Stazione Unica

Do
Ca
Ca
Reg

Proposta di aggiudicazione

N.	RAGIONE SOCIALE	PRESENTA OFFERTA	RIBASSO OFFERTO
1	BM COSTRUZIONI S.n.c.	SI	17,33%
2	BUA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.	SI	12,97%
3	SIAL S.r.l.	SI	10,537%
4	IMPRESA SODA COSTRUZIONI S.r.l.	SI	3,00%
5	GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l.	NO	***
6	AGRIGARDEN S.r.l.	NO	***
7	NUOVA EDILIZIA di Girello Arch. Oscar	NO	***
8	EDILVETTA S.r.l.	NO	***
9	PASIO COSTRUZIONI S.n.c. di Pasio Renato & C.	NO	***
10	Q.M.C. S.r.l.	NO	***
11	COGEDIL S.r.l.	NO	***

CONSIDERATO che, essendo ammesse n. 4 offerte, non si è proceduto all'esclusione automatica dalla gara (art. 97 c. 8 così come novellato dall'art. 1 c. 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020) e l'offerta dell'operatore economico miglior offerente BM COSTRUZIONI S.r.l., è stata dichiarata congrua dal RUP come da nota del 04/05/2023 prot. n. 4569/PEC depositata agli atti del fascicolo istruttorio;

RITENUTE regolari le operazioni di gara e dunque ritenuto di procedere all'approvazione della documentazione di gara relativa alla procedura negoziata di cui all'oggetto;

DATO ATTO che i controlli in merito ai requisiti di carattere generale in capo al soggetto aggiudicatario hanno avuto esito positivo, così come risulta dalla documentazione agli atti della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo e di seguito specificati:

REQUISITI	VALIDITA'/SCADENZA
Documento Unico Regolarità Contributiva	11/10/2023
Casellario giudiziale	04/09/2023
Casellario carichi pendenti.	04/09/2023
Regolarità fiscale	05/09/2023

CONSIDERATO che con riferimento agli obblighi relativi alla normativa Antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, è stata rilasciata in data 05/05/2023, l'informativa liberatoria provvisoria a carico dell'operatore economico BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 ove risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4 lettere a) e b) del codice Antimafia, con validità sino al **05/07/2023**;

DATO ATTO che con riferimento alle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili l'operatore economico BM COSTRUZIONI S.r.l. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999 e s.m.i. e le relative certificazioni hanno validità sino al **10/01/2024**;

DATO ATTO che in sede di gara l'operatore economico BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 ha dichiarato, essendone obbligatorio, in caso di aggiudicazione, di concedere in subappalto al 100%, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, le opere di cui alle seguenti categorie:

- **OS30** impianti elettrici in genere;
- **OS28** impianti termici e di condizionamento;
- **OS3** impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in capo all'operatore economico BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 per un importo netto contrattuale di **€ 398.415,50** così determinato:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	465.000,00 -
Ribasso offerto del 17,33%	80.584,50 =
Importo netto	384.415,50 +
Oneri per la sicurezza	14.000,00 =
TOTALE IMPONIBILE	398.415,50 +
IVA con aliquota del 10 %	39.841,55 =
TOTALE	438.257,05

ATTESO che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

DATO ATTO che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

ATTESO il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

VISTA la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

RICHIAMATA la precedente determinazione n 206 del 15.06.2023 e ritenuto annullarla per mero errore materiale nel dispositivo in quanto non inserita la quota di impegno relativa al ribasso;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L. 180/2021;
- la legge n. 238/2021 – Legge Europea 2019/2020;
- il D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022;
- il D.L. 50/2022;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
- il Regolamento comunale di Contabilità

RILEV
previste

ATTES

1. di an
dispo

2. di ap
04/05

3. di ag
Appal
Luigi
MESS
Comp
F71B2
compr
import

4. di dare
50/201
gara co

5. di dare a
n. 159/20
dell'oper
2, P.IVA
di cui ag
05/07/20

6. di dare att
economic
dei disabi
10/01/202

7. di dare att
(TO) - Pia

RILEVATO che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che tutta la documentazione è depositata agli atti del Comune o della SUA;

DETERMINA

1. di annullare la precedente determinazione n 206 del 15.06.2023 per mero errore materiale nel dispositivo in quanto non inserita la quota di impegno relativa al ribasso d'asta;
2. di approvare gli atti di gara trasmessi dalla Provincia di Cuneo con nota prot. n. 27490 del 04/05/2023 ns prot. n. 4560 di pari data;
3. di aggiudicare definitivamente, in esito a procedura negoziata demandata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo, alla BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 - l'appalto dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE"- Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B21001360005, CIG 976078134B per un importo netto contrattuale di € 398.415,50 comprensivo di € 14.000,00 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell'IVA del 10%, per un importo complessivo di € 438.257,05 IVA 10% compresa;
4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi del c. 7 art. 32 D.Lgs. 50/2016, considerato l'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti per la partecipazione alla gara come di seguito specificati:

REQUISITI	VALIDITA'/SCADENZA
Documento Unico Regolarità Contributiva	11/10/2023
Casellario giudiziale	04/09/2023
Casellario carichi pendenti	04/09/2023
Regolarità fiscale	05/09/2023

5. di dare atto che, con riferimento agli obblighi relativi alla normativa Antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, è stata rilasciata in data 05/05/2023, l'informativa liberatoria provvisoria a carico dell'operatore economico BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 ove risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4 lettere a) e b) del codice Antimafia, con validità sino al **05/07/2023**;
6. di dare atto che, con riferimento alle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, l'operatore economico BM COSTRUZIONI S.r.l. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999 e s.m.i. e le relative certificazioni hanno validità sino al **10/01/2024**;
7. di dare atto che in sede di gara l'operatore economico BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 ha dichiarato, in caso di aggiudicazione, di

concedere in subappalto al 100%, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, le opere di cui alle seguenti categorie:

- OS30 impianti elettrici in genere;
- OS28 impianti termici e di condizionamento;
- OS3 impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie;

8. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € 438.257,05 al lordo dell'IVA 10% a favore dell'operatore **BM COSTRUZIONI S.r.l.** di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 - trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità finanziaria mediante

CREDITORE	Aggiudicatario: BM COSTRUZIONI S.n.c. Sede legale: <i>Montanaro (TO), Piazza Luigi Massa n. 2</i> P.IVA: <i>11850370013</i>
OGGETTO	Aggiudicazione definitiva: <i>lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE</i> - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - CUP: <i>F71B21001360005, CIG 976078134B</i>
IMPORTO/ IMPEGNO	Euro 438.257,05 IVA 10 % <i>compresa</i>
CAPITOLO BILANCIO	Capitolo: <i>1000/8 per € 317.481,37</i> Capitolo: <i>1000/10 per € 120.775,68</i> Indicazione del finanziamento: <i>PNRR M4C1 II.1</i> Bilancio di previsione 2023 Codice: <i>U.2.02.01.09.012</i>
CRONOPROGRAMMA	Anno 2023: 438.257,05 Anno 2024: _____ Anno 2025: _____
RIBASSO D'ASTA	
OGGETTO	Ribasso a seguito aggiudicazione definitiva: <i>lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE</i> - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - CUP: <i>F71B21001360005, CIG 976078134B</i>
IMPORTO/ IMPEGNO	Euro 88.939,95 IVA 10 % <i>compresa</i>
CAPITOLO BILANCIO	Capitolo: <i>1000/8 per € 67.096,30</i> Capitolo: <i>1000/10 per € 21.843,65</i> Indicazione del finanziamento: <i>PNRR M4C1 II.1</i> Bilancio di previsione 2023 Codice: <i>U.2.02.01.09.012</i>
CRONOPROGRAMMA	Anno 2023: € 88.939,95 Anno 2024: _____ Anno 2025: _____

9. di pubblicare l'avviso sui risultati della procedura espletata e la presente determinazione oltreché sull'Albo Pretorio Comunale sul profilo internet del Comune di Villanova Mondovì nella sezione Amministrazione Trasparente;

* Documento inf
D.Lgs. 07/03/200

10. di disp
2, P.IV
dell'ar

11. di pro
graduati

12. di dare
il firma
degli ar

13. di dare
compete
verranno

14. di dare a
dall'art.
di spesa
del bilan
vincoli e

15. di dare att
1, lett. a),
consequer

16. di dare att
comunque
esigibili in
convertito

17. di trasmette
copertura f

18. di precisar
Tribunale A

19 del

al lordo
- Piazza
onomico
seguente

MICO,
NIDO
.1 del
CUP:

ori di
ZA ED
sione 4
presa e
134B

one oltreché
nella sezione

10. di disporre che con la ditta BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013, venga stipulato regolare contratto d'appalto/scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
11. di provvedere alle comunicazioni di legge alla ditta aggiudicataria ed alle altre ditte in graduatoria;
12. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il firmatario del presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art 42 del D.lgs 50/2016;
13. di dare atto che, ai fini dell'imputazione degli impegni di spesa secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni passive da assumere con il presente atto verranno a scadenza e diverranno esigibili interamente nell'anno in corso;
14. di dare atto di aver accertato preventivamente e di attestare, in conformità a quanto previsto dall'art. 183 c. 8 del D.Lgs.267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di esercizio e che i medesimi impegni di spesa risultano compatibili anche con i vincoli e le regole di finanza pubblica attualmente vigenti;
15. di dare atto di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 01/07/09, nr. 78 in ordine alla regolarità e sostenibilità dei pagamenti conseguenti all'intervento disposto;
16. di dare atto che il pagamento avverrà, previa fatturazione, alla scadenza indicata nella stessa e che comunque le obbligazioni passive assunte con il presente atto verranno a scadenza e diverranno esigibili interamente nell'anno di competenza, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito in Legge 102/09;
17. di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di copertura finanziaria;
18. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom LEANDRO Emiliano

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PNRR

**N. 209 del 15 giugno
2023**

Oggetto : OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO PER AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE” – Missione 4 ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’ - Investimento 1.1 PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Unione Europea – NextGenerationEU - CUP F71B21001360005, CIG 976078134B

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, a norma degli articoli 147-bis, comma 1; 153, comma 5 e 183, comma 7, del T.U. approvato con decreto legislativo 18/08/2000, nr.267;

V I S T A

Il presente atto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di Euro 527.197,00 sotto indicata, come risulta dal presente prospetto:

Impegno								
Anno	Numero		Cap.	Art.	Cod.Bil.	Creditore	Importo	P.Fin.
2023	349	0	1000	8	04 01 2 202	BM COSTRUZIONI	317.481,37	U.2.02.01.09.003
2023	350	0	1000	10	04 01 2 202	BM COSTRUZIONI	120.775,68	U.2.02.01.09.003
2023	351	0	1000	8	04 01 2 202	BM COSTRUZIONI	67.096,30	U.2.02.01.09.003
2023	352	0	1000	10	04 01 2 202		21.843,65	U.2.02.01.09.003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIORGIO GAMBERA*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PNRR.**

N. 209 del 15/06/2023

Oggetto : OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO PER AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE" – Missione 4 ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - Investimento 1.1 PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Unione Europea – NextGenerationEU - CUP F71B21001360005, CIG 976078134B

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **19 giugno 2023** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 19 giugno 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SALVATICO Dr. Fabrizio) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ
Provincia di Cuneo

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Sede Comunale: Via A. Orsi 8, 12089 VILLANOVA MONDOVÌ tel. 0174-698151 int 3 P.IVA 00469040042
E-mail: tecnico@comune.villanova-mondovi.cn.it PEC: villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Procedura negoziata telematica tramite il "Portale Appalti" della Provincia di Cuneo per l'affidamento dei lavori di "AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CUP F71B21001360005 - CIG 976078134B

AVVISO RISULTATI PROCEDURA

N.	RAGIONE SOCIALE	PRESENTA OFFERTA	RIBASSO OFFERTO	NOTE
1	BM COSTRUZIONI S.n.c.	SI	17,33%	Miglior offerta (*)
2	BUA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.	SI	12,97%	
3	SIAL S.r.l.	SI	10,537%	
4	IMPRESA SODA COSTRUZIONI S.r.l.	SI	3,00%	
5	GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l..	NO	***	
6	AGRIGARDEN S.r.l.	NO	***	
7	NUOVA EDILIZIA di Girello Arch. Oscar	NO	***	
8	EDILVETTA S.r.l.	NO	***	
9	PASIO COSTRUZIONI S.n.c. di Pasio Renato & C.	NO	***	
10	Q.M.C. S.r.l.	NO	***	
11	COGEDIL S.r.l.	NO	***	

(*) esito positivo dei controlli di legge per tutti i requisiti generali e speciali e congruità offerta da parte del RUP ex art. 97 D. Lgs. 50/2016

Villanova Mondovì, _20.06.2023_____



Il Responsabile del Procedimento
Geom. E. Leandro