



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PNRR**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**N. 153 del 12 maggio
2023**

Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA DEMANDATA A S.U.A. PROVINCIA DI CUNEO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006 ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

Visto il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Visto l’articolo 183 comma 9, del Decreto Legislativo 267/2000;

Visti gli artt. 107 e 192 del D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C.. n. 61/98;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 44/96;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione C.C. n. 89/91;

Visto l’articolo 31 dello Statuto Comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 27.09.2006 con cui vengono individuati i Responsabili dei Servizi;

Visto il Decreto sindacale di attribuzione delle responsabilità allo scrivente ai sensi art. 109, c. 2 del D.L.vo n. 267/2000.

Premesso che:

- il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n.471, approva gli schemi di n.4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.
- con l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 si invitavano i Comuni alla presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU
- con Decreto Direttoriale del 08 giugno 2022 sono state approvate le graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, all'Allegato 12 il Comune di Villanova Mondovì è risultato assegnatario del contributo complessivo pari ad Euro 420.000,00 per l'esecuzione degli interventi denominati “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO”- Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR;
- tale intervento risulta pertanto “Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU”;
- in data 09/01/2023 è stato sottoscritto l'addendum all'accordo di concessione tra il Comune di Villanova Mondovì ed il Miur per la gestione del suddetto progetto in particolare per la gestione temporale del progetto con specifico riferimento al tempo massimo per l'aggiudicazione lavori identificato nel 31/08/2023;
- in data 27/01/2023 con nota prot. n. 946 ed in data 02/02/2023 (come da indicazioni della circolare Anci) sono state inviate al MEF note relative all'impossibilità di compilazione e conferma preassegnazione sul sistema Regis della domanda sul contributo del 10% sul fondo opere indifferibili per l'importo nello specifico di € 42.000,00;
- che con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023, è stato assegnato al comune di Villanova Mondovì, il contributo di preassegnazione pari al 10% dell'importo assegnato con il predetto decreto dell'8 giugno 2022, pari ad € 42.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 370 della Legge n. 197 del 29/12/2022 – Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;
- con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 05/05/2023 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione architettonica e strutturale definitiva/esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza e contabilità relativo all'intervento denominato “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO”- Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006, allo studio di ingegneria dott. ing. DAVIDE BOASSO di Villanova Mondovì – Corso Marconi n. 2/A, P.IVA 03581850041 per l'importo di € 18.142,31 + contributo integrativo 4% + IVA 22% (codice CIG 9800279612);

- con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 05/05/2023 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte elettrica) dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006" allo studio di progettazione impianti elettrici BELLINO del per. ind. Massimo Bellino di Villanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045, C.F. BLLMSM71B04F351R per l'importo di € 5.088,00 + contributo integrativo EPPI 5% + IVA 22% (codice CIG 98003218BA);
- con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 05/05/2023 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte termica ed idricosanitaria) dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006" allo studio SICURTECNICA S.r.l. di Mondovì – Via Prato n. 12, P.IVA 02881990044 per l'importo di € 9.300,00 + IVA 22% (codice CIG 9800344BB4);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 11.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 462.000,00 di cui € 379.181,82 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 9.711,78) ed € 82.818,18 a disposizione dell'Amministrazione, finanziato a seguito del decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19, per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per l'importo di € 420.000,00 e successivo decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 per l'importo di € 42.000,00 , secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

LAVORI

| | | | | |
|----|---|---|------------|---------------------|
| A1 | Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | € | 369.470,04 | |
| A2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 9.711,78 | |
| A | Importo lavori a base di gara | € | 379.181,82 | € 379.181,82 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | | | |
|----|--|---|-----------|--|
| B1 | IVA 10% sui lavori | € | 37.918,18 | |
| B2 | Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, Certificato di regolare esecuzione | € | 18.142,31 | |
| B3 | PARTE ARCHITETTONICA/STRUTTURALE Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, contabilità, Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI ELETTRICI | € | 5.088,00 | |
| B4 | Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, contabilità, Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI TERMICI ED IDRICOSANITARI | € | 9.300,00 | |
| B5 | Contributo previdenziale CNPAIA 4% su spese tecniche B2 | € | 725,69 | |

| | | | | |
|----------|--|----------|------------------|--------------------|
| B6 | Contributo previdenziale EPPI 5% su spese tecniche B3 | € | 254,40 | |
| B7 | IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo 4% B2 + B5 | € | 4.150,96 | |
| B8 | IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo 5% B3 + B6 | € | 1.175,33 | |
| B9 | IVA 22% su spese tecniche B4 | € | 2.046,00 | |
| B10 | Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota SUA | € | 1.516,73 | |
| B11 | Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota RUP | € | 303,35 | |
| B12 | Quota e spese SUA 0,44% | € | 1.668,40 | |
| B13 | Quote ANAC | € | 250,00 | |
| B14 | Imprevisti IVA compresa | € | 278,83 | |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 82.818,18 | € 82.818,18 |

TOTALE PROGETTO

€ 462.000,00

Preso atto che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006”, risulta così composto:

- ✓ Relazione tecnica generale
- ✓ Relazione tecnica strutturale
- ✓ Relazione tecnica impianto elettrico
- ✓ Relazione tecnica impianti termici ed idricosanitari
- ✓ Relazione geologica
- ✓ Relazione geotecnica
- ✓ Relazione requisiti CAM
- ✓ Relazione fotografica
- ✓ Computo metrico estimativo
- ✓ Elenco prezzi unitari
- ✓ Quadro incidenza manodopera
- ✓ Quadro economico dell’opera
- ✓ Capitolato speciale d’appalto
- ✓ Schema di contratto
- ✓ Piano di sicurezza e coordinamento
- ✓ Fascicolo dell’opera
- ✓ Piano di manutenzione delle opere
- ✓ Relazione di calcolo strutturale
- ✓ Relazione di calcolo impianto elettrico
- ✓ Verifica scariche atmosferiche
- ✓ Relazione di calcolo impianti termici ed idricosanitari
- ✓ Relazione legge 10/91
- ✓ Relazione tecnica requisiti acustici passivi
- ✓ Elaborati grafici architettonici
- ✓ Elaborati grafici strutturali
- ✓ Elaborati grafici impianto elettrico

- ✓ Elaborati grafici impianti termici ed idricosanitari
- ✓ Cronoprogramma
- ✓ Elaborati DNSH
- ✓ Relazione barriere architettoniche
- ✓ Allegato 1 Parte A relazione tecnica sistema anticaduta

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006” redatto e sottoscritto in data 10/05/2023 prot. n. 4785 dal Rup e dai progettisti;

Dato atto che l’opera in oggetto rientra nella Programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 annualità 2023 con il seguente codice CUI: 00469040042202100004 ed il seguente CPV 45214000-0 Lavori di costruzione di edifici per l’istruzione e la ricerca;

Preso atto che:

- tale intervento è stato inserito nell’Elenco Triennale 2023-2025 dei lavori Pubblici Annualità 2023 secondo il disposto dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (CUI 00469040042202100004);
- occorre pertanto procedere ad indire idonea procedura di gara per i lavori di cui in oggetto.

Considerato che:

- per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia sono tenuti a procedere fino al 30 giugno 2023 all’acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo le modalità di cui all’art. 37 comma 4 del Codice Appalti attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia (art. 1 comma 1 D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019 così come modificato dall’art. 52 D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021);
- il Codice Appalti prevede che sia possibile procedere direttamente e in via autonoma all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro mentre per le acquisizioni di importo superiore occorre ricorrere ad una forma di aggregazione, tra le quali sono ricomprese le stazioni uniche appaltanti costituite presso le province (art. 37 comma 4 D.Lgs. 50/2016);
- fino al 30 giugno 2023 l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 avviene secondo le seguenti modalità:
 - ✓ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
 - ✓ procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (l’art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021).

Dato atto che questo Comune, previa approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2022, in data 26/01/2023 ha sottoscritto con la Provincia di Cuneo la “Convenzione relativa al

conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50”;

Ritenuto pertanto di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Cuneo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente per l'intervento in oggetto;

Considerati l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e le “Linee Guida n. 4” ANAC, i quali stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Visto il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in Legge 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

Ritenuto di procedere ai sensi del Decreto Legge 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b), poi convertito in Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, Legge n. 238/2021 (Legge Europea) e D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022 e D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022 così come modificata dalla Legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023 Art. 1 commi da 369 a 379 e 458), da espletarsi mediante piattaforma e-procurement della Provincia di Cuneo in qualità di SUA, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti di tanti operatori quanti previsti dalla Legge e che saranno selezionati dal R.U.P. fra gli operatori economici iscritti al bando di interesse “OG1 Edifici civili e industriali” sulla piattaforma MEPA che risultino abilitati nella categoria dell'opera prevalente OG1 alla data dell'invito alla procedura negoziata, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, tenendo anche conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese, previa pubblicazione per la durata di 5 giorni nell'apposita sezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” del presente provvedimento quale avviso ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020; Tale pubblicazione è da considerarsi a tutti gli effetti come avviso di pre-informazione per la procedura in oggetto.

Dato atto che:

- l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verrà consegnato alla SUA Provincia di Cuneo con modalità che ne garantiscano la segretezza dei dati e conservato agli atti del fascicolo istruttorio, di cui si ometterà la pubblicazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- gli elaborati progettuali, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, verranno messi a disposizione della SUA Provincia di Cuneo, mediante apposito link protetto da password;
- le opere previste ricadono nella categoria OG1 (prevalente) classifica II minima;
- il subappalto è ammesso alle condizioni contenute nell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto nel limite del 50 (cinquanta per cento) dell'importo del contratto;
- i termini di esecuzione risultano 270 giorni naturali e consecutivi;
- le penali ed il premio di accelerazione sono citati all'art 24 del Csa;
- la cauzione provvisoria a corredo dell'offerta non viene richiesta a norma dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020;

Dato atto che:

- l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento

all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

- che dalla pagina web del competente Ministero (<https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam>) si evidenzia che per i lavori in oggetto (opzione 1) sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali per l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006”, approvati con D.M. n. 256 del 23/06/2022 (G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022;
- che dei criteri di base ivi prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo ai lavori di che trattasi;

Dato atto che:

- in riferimento all’appalto in oggetto al fine di adempiere adeguatamente al rispetto degli ulteriori requisiti connessi alla Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del PNRR a cui è associato il progetto il comune dovrà contribuire al raggiungimento delle Milestone associate alla misura, in particolare:
 - ✓ M4C1-00-ITA-11 “Messa in funzione” che prevede l’apertura di mense alla comunità che può coincidere con l’inizio dell’anno scolastico.
 - ✓ M4C1-00-ITA-9 “Conclusione degli interventi” ovvero il termine per l’esecuzione delle opere è stimato alla fine dell’anno 2025.

Dato atto inoltre che:

- in riferimento all’appalto in oggetto al fine di adempiere adeguatamente al rispetto degli ulteriori requisiti connessi alla Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del PNRR a cui è associato il progetto il comune dovrà contribuire al raggiungimento dei target associati alla misura, in particolare rientrano tra gli obblighi contrattuali dell’appaltatore:
 - ✓ M4C1-21 Strutture destinate all'accoglienza degli studenti oltre l'orario scolastico che prevede Almeno 1 000 strutture che possano favorire un incremento del tempo scuola e un'apertura della scuola al territorio anche oltre l'orario scolastico, mediante la costruzione e la ristrutturazione degli spazi delle mense al fine di aumentare il numero di strutture che favoriscano un incremento del tempo scuola e un'apertura delle scuole al territorio oltre l'orario scolastico che prevede che le opere siano certificate e testate entro giugno 2026
 - ✓ il contributo programmato all’indicatore comune C13: “capacità delle classi nelle strutture per la cura dell’infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate”
 - ✓ il contributo programmato agli indicatori C10 – C10E – C10I: “numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (uomini/donne/non binario età 0-17)”
 - ✓ il contributo al raggiungimento dell’obiettivo climatico previsto dal PNRR (c.d. tagging climatico) 086 - infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria

Preso atto che:

- l'approvazione del progetto e dei relativi allegati è avvenuta in data 23/03/2023 nel rispetto delle modifiche normative introdotte dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico in vigore dal 27/01/2022, nonché dalla legge n. 238/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" in vigore dal 01/02/2022;
- l'inserimento dell'intervento in oggetto nel PNRR rende applicabile quanto previsto all'art. 50 del Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021 in materia di stipula del contratto e "premio di accelerazione";

Dato inoltre atto che in merito alle disposizioni del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 in materia di appalti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR, ci si avvale delle deroghe di cui all'art. 47 c. 7 del medesimo Decreto Legge in relazione all'oggetto, alla tipologia, alla natura e alla durata dei lavori di cui al presente provvedimento tenuto conto di scarsa occupazione femminile nel settore;

Preso atto della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – n. 621 del 20/12/2022 contenente indicazioni sulle modalità attuative dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, per l'anno 2023, nonché l'entità della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti.

Preso atto che in relazione all'importo di cui sopra occorre provvedere al versamento di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.

Preso atto altresì delle ISTRUZIONI OPERATIVE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. - "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2015".

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto:

- di nominare in qualità di R.U.P. ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice Appalti per i lavori di che trattasi il Geom Emiliano LEANDRO – responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.;
- di nominare in qualità di Direttore dei Lavori, nel rispetto dell'art. 24 e secondo le modalità dell'art. 31 del Codice Appalti per i lavori di che trattasi il dott. ing. DAVIDE BOASSO di Villanova Mondovì – Corso Marconi n. 2/A, P.IVA 03581850041 - per la parte architettonica/strutturale;
- di nominare in qualità di Direttore dei Lavori, nel rispetto dell'art. 24 e secondo le modalità dell'art. 31 del Codice Appalti per i lavori di che trattasi lo studio BELLINO del per. ind. Massimo Bellino di Villanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045, C.F. BLLMSM71B04F351R P.I 03642760049 per la parte impiantistica elettrica;
- di nominare in qualità di Direttore dei Lavori, nel rispetto dell'art. 24 e secondo le modalità dell'art. 31 del Codice Appalti per i lavori di che trattasi lo studio SICURTECNICA S.r.l. di Mondovì – Via Prato n. 12, P.IVA 02881990044 per la parte impiantistica termica ed idricosanitaria;
- che, così come previsto all'art. 10 della convenzione e nel rispetto dell'art 113, comma 5 del Codice degli Appalti, i costi di gestione della procedura di gara da parte della S.U.A., rappresentati dalla quota variabile, ammontano ad € 1.668,40 imputati nel Quadro Tecnico Economico alla voce "Quota e Spese SUA 0,44%";

- la quota spettante alla S.U.A. per l'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 comma 5 del d.lgs 50/2016 ammonta ad € 1.516,73 e risulta inserita nella voce "Funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i." del Quadro Tecnico Economico nella misura del 25% del totale;
- entrambe le sopra indicate quote sono da versare alla Provincia di Cuneo e sono allocate sul Capitolo di spesa n. 1002/0 codice U.2.02.01.09.003 del Bilancio di Previsione 2023;

Dato atto che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) verrà richiesto in qualità di soggetto delegato dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Cuneo prima dell'avvio della procedura di gara;

Viste le linee guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025 ed i suoi allegati;

Visto l'art 183 del d.lgs 267/2000;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto il Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020;

Visto il Decreto Legge n. 77/2021, convertito in L. 108/2021;

Visto l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 convertito con modificazioni in L. 25 del 28/03/2022 *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;*

Vista la Legge n. 238/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"

Vista la Legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023 Art. 1 commi da 369 a 379 e 458);

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto il Regolamento comunale di Contabilità

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che i lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura negoziata senza previa indizione di bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 Legge n. 238/2021 (Legge Europea) e D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022 e D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022 così come modificata dalla Legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023 Art. 1 commi da 369 a 379 e 458) da espletarsi mediante piattaforma e-procurement delle Provincia di Cuneo in qualità di SUA, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti di tanti operatori quanti previsti dalla Legge e che saranno selezionati dal R.U.P. fra gli operatori economici iscritti al bando di interesse "OG1 Edifici civili e industriali" sulla piattaforma MEPA che risultino abilitati nella categoria dell'opera prevalente OG1 alla data dell'invito alla procedura negoziata, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, tenendo anche conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese, previa pubblicazione per la durata di 5 giorni nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento quale avviso ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020; Tale pubblicazione è da considerarsi a tutti gli effetti come avviso di pre-informazione per la procedura in oggetto;

di trasmettere alla SUA Provincia di Cuneo, alla scadenza dei suddetti termini di pubblicazione, il presente atto, la documentazione completa relativa al progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e l'elenco degli operatori economici selezionati dal R.U.P. di cui si ometterà la pubblicazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b del d.lgs 50/2016 e s.m.i. (con modalità che rispettino la segretezza dei dati);

di dare atto che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) verrà richiesto in qualità di soggetto delegato dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Cuneo prima dell'avvio della procedura di gara;

di dare atto che per l'esecuzione dell'intervento ad oggetto REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006, si individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

| | |
|--------------------|---|
| Fine da perseguire | REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| | CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006 |
| Dati identificativi del finanziamento | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU |
| Forma del contratto | Scrittura privata |
| Clausole ritenute essenziali | Lettera invito / capitolato speciale d’appalto, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L. 136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013 |
| Procedura di gara | Art. 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 Legge n. 238/2021 (Legge Europea) e D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022 e D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022 così come modificata dalla Legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023 Art. 1 commi da 369 a 379 e 458) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara attraverso la piattaforma e-procurement della Provincia di Cuneo in qualità di SUA |
| Criterio di selezione delle offerte | Il criterio di aggiudicazione sarà quello di cui all’art. 36 comma 9 bis, con applicazione di quanto previsto dall’art. 97 ricorrendo nei presupposti |

di demandare la fase di svolgimento delle procedure di affidamento dell’intervento in oggetto, alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Cuneo secondo quanto previsto dalla convenzione approvata e sottoscritta con deliberazione di consiglio numero 25 del 31/05/2022;

di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, al collocamento dei lavori principali per un importo a base di gara di € 379.181,82 (compresi € 9.711,78 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10% per € 37.918,18 per complessivi € 417.100,00 mediante procedura negoziata su piattaforma di e-procurement della Provincia di Cuneo tra i soggetti di cui all’elenco conservato agli atti nel fascicolo istruttorio;

di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa di € 417.100,00 (lavori principali, IVA compresa) trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | Lavori di: <i>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006</i> |
|----------------|--|

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------|
| IMPORTO/ IMPEGNO | Euro 417.100,00 | |
| CAPITOLO BILANCIO | Capitolo: 1002/0 Indicazione del finanziamento: <i>PNRR M4CIII.2</i> Bilancio di previsione 2023 Codice: <i>U.2.02.01.09.003</i> | |
| CRONOPROGRAMMA | Anno 2023: € 417.100,00 Anno 2024: € _____ Anno 2025: € _____ | Totale € 417.100,00 |

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante contributi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU € 462.000,00, importo “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;

di impegnare la spesa complessiva di € 3.435,13 (Euro tremilaquattrocentotrentacinque/13) a favore della **Provincia di Cuneo** – Corso Nizza n. 21 - Cuneo (C.F. 00447820044) al seguente Capitolo/codice del Bilancio di previsione 2023 che presenta la necessaria disponibilità:

| | |
|------------------|---|
| CREDITORE | <i>Provincia di Cuneo – Corso Nizza n. 21, Cuneo (C.F. 00447820044)</i> |
|------------------|---|

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------|
| OGGETTO | <i>Quota variabile – Procedura negoziata S.U.A. – Provincia di Cuneo</i> | |
| CAPITOLO BILANCIO | Oggetto: <i>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006</i> Capitolo: 1002/0 Indicazione del finanziamento: <i>PNRR M4CIII.2</i> Bilancio di previsione 2023 Codice: <i>U.2.02.01.09.003</i> | |
| IMPORTO | Euro 1.668,40 | |
| CRONOPROGRAMMA | Anno 2023: € 1.668,40 Anno 2024: € - - - - - Anno 2025: € - - - - - | Totale € 1.668,40 |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| OGGETTO | <i>Incentivo per funzioni tecniche – Procedura negoziata S.U.A. – Provincia di Cuneo</i> | |
| CAPITOLO BILANCIO | Oggetto: <i>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006</i> Capitolo: 1002/0 Indicazione del finanziamento: <i>PNRR M4CIII.2</i> Bilancio di previsione 2023 Codice: <i>U.2.02.01.09.003</i> | |

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| IMPORTO | Euro 1.516,73 | |
| CRONOPROGRAMMA | Anno 2023: € 1.516,73 Anno 2024: € - - - - - Anno 2025: € - - - - - | Totale € 1.516,73 |

| | | |
|--------------------------|--|------------------------|
| OGGETTO | <i>Quota ANAC</i> | |
| CAPITOLO BILANCIO | Oggetto: <i>REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006</i> Capitolo: 1002/0 Indicazione del finanziamento: <i>PNRR M4CIII.2</i> Bilancio di previsione 2023 Codice: <i>U.2.02.01.09.003</i> | |
| IMPORTO | Euro 250,00 | |
| CRONOPROGRAMMA | Anno 2023: € 250,00 Anno 2024: € - - - - - Anno 2025: € - - - - - | Totale € 250,00 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| IMPORTO TOTALE | Euro 3.435,13 |
|-----------------------|----------------------|

di liquidare, previo accordo e richiesta degli uffici provinciali, le somme sopra individuate a favore della Provincia di Cuneo con bonifico bancario su giroconto c/a Banca d'Italia n. 0060032 secondo le causali sopra individuate e che la liquidazione della somma di cui sopra avverrà entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dall'A.N.AC. con cadenza quadrimestrale;

di dare atto che l'appalto verrà aggiudicato a corpo secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9 bis con applicazione di quanto previsto dall'art. 97 ricorrendo nei presupposti;

di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 è il Geom Emiliano LEANDRO – responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.;
- il Direttore dei Lavori per la parte architettonica/strutturale è l'ing. DAVIDE BOASSO di Villanova Mondovì – Corso Marconi n. 2/A, P.IVA 03581850041;
- il Direttore dei Lavori per la parte impiantistica (impianti elettrici) è lo studio BELLINO del per. ind. Massimo Bellino di Villanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045, C.F. BLLMSM71B04F351R P.I 03642760049;
- il Direttore dei Lavori per la parte impiantistica (impianti termici ed idricosanitari) è lo studio SICURTECNICA S.r.l. di Mondovì – Via Prato n. 12, P.IVA 02881990044;
- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato secondo le modalità di legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PNRR**

**N. 153 del 12 maggio
2023**

Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA DEMANDATA A S.U.A. PROVINCIA DI CUNEO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006 ED IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, a norma degli articoli 147-bis, comma 1; 153, comma 5 e 183, comma 7, del T.U. approvato con decreto legislativo 18/08/2000, nr.267;

V I S T A

Il presente atto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di Euro 3.435,13 sotto indicata, come risulta dal presente prospetto:

| Impegno | | | | | | | | |
|-------------|-----|---|------|------|-------------|--------------------|----------|------------------|
| Anno/Numero | | | Cap. | Art. | Cod.Bil. | Creditore | Importo | P.Fin. |
| 2023 | 275 | 0 | 1002 | 0 | 04 01 2 202 | PROVINCIA DI CUNEO | 1.668,40 | U.2.02.01.09.003 |
| 2023 | 276 | 0 | 1002 | 0 | 04 01 2 202 | PROVINCIA DI CUNEO | 1.516,73 | U.2.02.01.09.003 |
| 2023 | 277 | 0 | 1002 | 0 | 04 01 2 202 | PROVINCIA DI CUNEO | 250,00 | U.2.02.01.09.003 |

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIORGIO GAMBERA***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PNRR**

N. 153 del 12/05/2023

**Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA
NEGOZIATA DEMANDATA A S.U.A. PROVINCIA DI CUNEO PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO
DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO” - Missione
4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – CUP: F71B22000370006 ED IMPEGNO DI SPESA.**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **12 maggio 2023** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **12 maggio 2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SALVATICO Dr. Fabrizio) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa