



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PNRR**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

N. 245 del 21 luglio 2023

Oggetto : APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO" - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006 CIG 9827003B68 ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

Visto il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Visto l'articolo 183 comma 9, del Decreto Legislativo 267/2000;

Visti gli artt. 107 e 192 del D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C. n. 61/98;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 44/96;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione C.C. n. 89/91;

Visto l'articolo 31 dello Statuto Comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 27.09.2006 con cui vengono individuati i Responsabili dei Servizi;

Visto il Decreto sindacale di attribuzione delle responsabilità allo scrivente ai sensi art. 109, c. 2 del D.L.vo n. 267/2000.

Premesso che:

- il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n.471, approva gli schemi di n.4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.
- con l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 si invitavano i Comuni alla presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU
- con Decreto Direttoriale del 08 giugno 2022 sono state approvate le graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, all'Allegato 12 il Comune di Villanova Mondovì è risultato assegnatario del contributo complessivo pari ad Euro 420.000,00 per l'esecuzione degli interventi denominati “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO”- Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR;
- tale intervento risulta pertanto “Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU”;
- in data 09/01/2023 è stato sottoscritto l'addendum all'accordo di concessione tra il Comune di Villanova Mondovì ed il Miur per la gestione del suddetto progetto in particolare per la gestione temporale del progetto con specifico riferimento al tempo massimo per l'aggiudicazione lavori identificato nel 31/08/2023;
- in data 27/01/2023 con nota prot. n. 946 ed in data 02/02/2023 (come da indicazioni della circolare Anci) sono state inviate al MEF note relative all'impossibilità di compilazione e conferma preassegnazione sul sistema Regis della domanda sul contributo del 10% sul fondo opere indifferibili per l'importo nello specifico di € 42.000,00;
- che con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023, è stato assegnato al comune di Villanova Mondovì, il contributo di preassegnazione pari al 10% dell'importo assegnato con il predetto decreto dell'8 giugno 2022, pari ad € 42.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 370 della Legge n. 197 del 29/12/2022 – Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;
- con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 05/05/2023 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione architettonica e strutturale definitiva/esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza e contabilità relativo all'intervento denominato “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO”- Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006, allo studio di ingegneria dott. ing. DAVIDE BOASSO di Villanova Mondovì – Corso Marconi n. 2/A,

P.IVA 03581850041 per l'importo di € 18.142,31 + contributo integrativo 4% + IVA 22% (codice CIG 9800279612);

- con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 05/05/2023 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte elettrica) dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006" allo studio di progettazione impianti elettrici BELLINO del per. ind. Massimo Bellino di Villanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045, C.F. BLLMSM71B04F351R per l'importo di € 5.088,00 + contributo integrativo EPPI 5% + IVA 22% (codice CIG 98003218BA);
- con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 05/05/2023 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte termica ed idricosanitaria) dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006" allo studio SICURTECNICA S.r.l. di Mondovì – Via Prato n. 12, P.IVA 02881990044 per l'importo di € 9.300,00 + IVA 22% (codice CIG 9800344BB4);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 11.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 462.000,00 di cui € 379.181,82 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 9.711,78) ed € 82.818,18 a disposizione dell'Amministrazione, finanziato a seguito del decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19, per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per l'importo di € 420.000,00 e successivo decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 per l'importo di € 42.000,00, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

LAVORI

A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	369.470,04	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.711,78	
A	Importo lavori a base di gara	€	379.181,82	€ 379.181,82

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA 10% sui lavori	€	37.918,18	
B2	Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, Certificato di regolare esecuzione	€	18.142,31	
B3	PARTE ARCHITETTONICA/STRUTTURALE Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, contabilità, Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI ELETTRICI	€	5.088,00	
B4	Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, contabilità, Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI TERMICI ED IDRICOSANITARI	€	9.300,00	

B5	Contributo previdenziale CNPAIA 4% su spese tecniche B2	€	725,69		
B6	Contributo previdenziale EPPI 5% su spese tecniche B3	€	254,40		
B7	IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo 4% B2 + B5	€	4.150,96		
B8	IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo 5% B3 + B6	€	1.175,33		
B9	IVA 22% su spese tecniche B4	€	2.046,00		
B10	Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota SUA	€	1.516,73		
B11	Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota RUP	€	303,35		
B12	Quota e spese SUA 0,44%	€	1.668,40		
B13	Quote ANAC	€	250,00		
B14	Imprevisti IVA compresa	€	278,83		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	82.818,18	€	82.818,18

TOTALE PROGETTO

€ **462.000,00**

Preso atto che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006”, risulta così composto:

- ✓ Relazione tecnica generale
- ✓ Relazione tecnica strutturale
- ✓ Relazione tecnica impianto elettrico
- ✓ Relazione tecnica impianti termici ed idricosanitari
- ✓ Relazione geologica
- ✓ Relazione geotecnica
- ✓ Relazione requisiti CAM
- ✓ Relazione fotografica
- ✓ Computo metrico estimativo
- ✓ Elenco prezzi unitari
- ✓ Quadro incidenza manodopera
- ✓ Quadro economico dell’opera
- ✓ Capitolato speciale d’appalto
- ✓ Schema di contratto
- ✓ Piano di sicurezza e coordinamento
- ✓ Fascicolo dell’opera
- ✓ Piano di manutenzione delle opere
- ✓ Relazione di calcolo strutturale
- ✓ Relazione di calcolo impianto elettrico
- ✓ Verifica scariche atmosferiche
- ✓ Relazione di calcolo impianti termici ed idricosanitari
- ✓ Relazione legge 10/91
- ✓ Relazione tecnica requisiti acustici passivi
- ✓ Elaborati grafici architettonici

- ✓ Elaborati grafici strutturali
- ✓ Elaborati grafici impianto elettrico
- ✓ Elaborati grafici impianti termici ed idricosanitari
- ✓ Cronoprogramma
- ✓ Elaborati DNSH
- ✓ Relazione barriere architettoniche
- ✓ Allegato 1 Parte A relazione tecnica sistema anticaduta

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006” redatto e sottoscritto in data 10/05/2023 prot. n. 4785 dal Rup e dai progettisti;

Dato atto che l’opera in oggetto rientra nella Programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 annualità 2023 con il seguente codice CUI: 00469040042202100004 ed il seguente CPV 45214000-0 Lavori di costruzione di edifici per l’istruzione e la ricerca;

Preso atto che:

- tale intervento è stato inserito nell’Elenco Triennale 2023-2025 dei lavori Pubblici Annualità 2023 secondo il disposto dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (CUI 00469040042202100004);
- occorre pertanto procedere ad indire idonea procedura di gara per i lavori di cui in oggetto.

Considerato che:”

- *per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia sono tenuti a procedere fino al 30 giugno 2023 all’acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo le modalità di cui all’art. 37 comma 4 del Codice Appalti attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia (art. 1 comma 1 D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019 così come modificato dall’art. 52 D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021);*
- *il Codice Appalti prevede che sia possibile procedere direttamente e in via autonoma all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro mentre per le acquisizioni di importo superiore occorre ricorrere ad una forma di aggregazione, tra le quali sono ricomprese le stazioni uniche appaltanti costituite presso le province (art. 37 comma 4 D.Lgs. 50/2016);*
- *fino al 30 giugno 2023 l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 avviene secondo le seguenti modalità:*
 - ✓ *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;*
 - ✓ *procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (l’art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021).”*

Dato atto che questo Comune, previa approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2022, in data 26/01/2023 ha sottoscritto con la Provincia di Cuneo la “Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50”;

Dato atto che si era ritenuto di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Cuneo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente per l’intervento in oggetto;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 153 del 12/05/2023 con oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA DEMANDATA A S.U.A. PROVINCIA DI CUNEO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006– IMPEGNO DI SPESA” con la quale è stata indetta procedura negoziata senza previa indizione di bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 tramite gara telematica sulla piattaforma di e-procurement “Portale Appalti” della Provincia di Cuneo;

RICHIAMATA la comunicazione della S.U.A. della Provincia di Cuneo prot 42697 in data 05/07/2023 pervenuta al protocollo comunale ai nn. 6860 e 6861 in pari data, con la quale si inviava la proposta di aggiudicazione per la procedura di gara in oggetto il cui esito provvisorio risultava essere il seguente:

Proposta di aggiudicazione

OPERATORI ECONOMICI INVITATI	PRESENTA OFFERTA	RIBASSO OFFERTO	NOTE
BUA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	SI	12,18	
BM COSTRUZIONI S.N.C.	SI	9,765	
COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO MARIA	SI	8,8	
EDILSCAVI S.R.L.	SI	6,35	Miglior offerta, in attesa dei controlli di legge (*)
BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L.	SI	5,85	
SIAL S.R.L.	SI	5,192	
SIBER COSTRUZIONI S.R.L.	SI	4,85	
EDILVETTA S.R.L.	SI	3,157	
EUROTEC S.C.A.R.L.	SI	1,65	
ARTUSIO COSTRUZIONI S.R.L.	NO	***	
CORNAGLIA F.LLI S.R.L.	NO	***	
BISCIA COSTRUZIONI S.R.L.	NO	***	
I.E.F. LEONARDO S.R.L.	NO	***	
COGEDIL S.R.L.	NO	***	
IMEG S.R.L.	NO	***	
COSTRUIRE S.N.C. DI CANAVESE ANDREA, MOLINARI ANDREA & C.	NO	***	

CONSIDERATO che, essendo ammesse n. 9 offerte, si è applicato l'art. 97 c. 8 del D.lgs 50/2016 così come novellato dall'art. 1 c. 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 con l'esclusione automatica ai sensi del comma 2 bis e con soglia di anomalia pari all' 8,305% e risulta miglior offerente l'offerta dell'operatore economico EDILSCAVI S.R.L di Cuneo pari al 6,35%;

RITENUTE regolari le operazioni di gara e dunque ritenuto di procedere all'approvazione della documentazione di gara relativa alla procedura negoziata di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la comunicazione della S.U.A. della Provincia di Cuneo prot 44854 del 11.07.2023 ns prot 7147 del 11.07.2023 con l'esito dei controlli di legge;

DATO ATTO che i controlli in merito ai requisiti di carattere generale e speciali in capo al soggetto aggiudicatario hanno avuto esito positivo, così come risulta dalla documentazione agli atti della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo e di seguito specificati:

REQUISITI	VALIDITA'/SCADENZA
Documento Unico Regolarità Contributiva	11/10/2023
Casellario giudiziale	04/11/2023
Sanzioni Amm.ve (casellari)	04/11/2023
Certificazione disabili pec	10/11/2023
Regolarità fiscale	05/11/2023
Iscrizione White List	27/07/2023
OG1/II	Scad Triennale 28/12/2024
Annotazioni Anac	Nulla da rilevare al 07/07/2023

DATO ATTO che in sede di gara l'operatore economico EDILSCAVI SRL di Cuneo (TO) -Fr Madonna delle Grazie – Via Margarita 25, P.IVA 00658180047 dichiarato, in caso di aggiudicazione, di concedere in subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, le opere di cui alle seguenti categorie:

- **OG1** opere edili
- **OS30** impianti elettrici in genere;
- **OS28** impianti termici e di condizionamento;
- **OS3** impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in capo all'operatore economico EDILSCAVI SRL di Cuneo (TO) -Fr Madonna delle Grazie – Via Margarita 25, P.IVA 00658180047 per un importo netto contrattuale di € **355.720,47** così determinato:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso 369.470,04 -
Ribasso offerto del 6,35 % 23.461,35 =

Importo netto	346.008,69 +
Oneri per la sicurezza	9.711,78 =
TOTALE IMPONIBILE	355.720,47 +
IVA con aliquota del 10 %	35.572,05=
TOTALE	391.292,52

ATTESO che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

DATO ATTO che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

ATTESO il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

VISTA la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L. 180/2021;
- la legge n. 238/2021 – Legge Europea 2019/2020;
- il D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022;
- il D.L. 50/2022;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
- il Regolamento comunale di Contabilità

RILEVATO che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che tutta la documentazione è depositata agli atti del Comune o della SUA;

DETERMINA

1. di approvare gli atti di gara trasmessi dalla Provincia di Cuneo con nota prot 42697 in data 05/07/2023 pervenuta al protocollo comunale ai nn. 6860 e 6861 di pari data ed ulteriore documenti sui requisiti nota prot 44854 del 11.07.2023 ns prot 7147 del 11.07.2023 ;
2. di aggiudicare definitivamente, in esito a procedura negoziata demandata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo, **EDILSCAVI SRL** di Cuneo (Cn) -Fr Madonna delle Grazie – Via Margarita 25, P.IVA 00658180047 - l'appalto dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006, CIG 9827003B68 per un importo netto contrattuale di € 355.720,47 comprensivo di € 9.711,78_per

oneri relativi alla sicurezza e al netto dell'IVA del 10%, per un importo complessivo di € **391.292,52** IVA 10% compresa;

3. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi del c. 7 art. 32 D.Lgs. 50/2016, considerato l'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti per la partecipazione alla gara come di seguito specificati:

REQUISITI	VALIDITA'/SCADENZA
Documento Unico Regolarità Contributiva	11/10/2023
Casellario giudiziale	04/11/2023
Sanzioni Amm.ve (casellari)	04/11/2023
Certificazione disabili pec	10/11/2023
Regolarità fiscale	05/11/2023
Iscrizione White List	27/07/2023
OG1/II	Scad Triennale 28/12/2024
Annotazioni Anac	Nulla da rilevare al 07/07/2023

4. di dare atto ATTO che in sede di gara l'operatore economico EDILSCAVI SRL di Cuneo (Cn) -Fr Madonna delle Grazie – Via Margarita 25, P.IVA 00658180047 dichiarato, in caso di aggiudicazione, di concedere in subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, le opere di cui alle seguenti categorie:
- **OG1** opere edili
 - **OS30** impianti elettrici in genere;
 - **OS28** impianti termici e di condizionamento;
 - **OS3** impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie
5. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € **391.292,52** al lordo dell'IVA 10% a favore dell'operatore EDILSCAVI SRL di Cuneo (Cn) -Fr Madonna delle Grazie – Via Margarita 25, P.IVA 00658180047 - trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità finanziaria mediante

CREDITORE	Aggiudicatario: EDILSCAVI SRL. Sede legale: Cuneo(Cn) -Fr Madonna delle Grazie–Via Margarita 25 P.IVA: 00658180047
OGGETTO	Aggiudicazione definitiva: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006, CIG 9827003B68

IMPORTO/ IMPEGNO	Euro 391.292,52 IVA 10 % compresa
CAPITOLO BILANCIO	Capitolo: 1002/0 € 391.292,52 Indicazione del finanziamento: <i>PNRR M4 C1 I 1.2</i> Bilancio di previsione 2023 Codice: <i>U.2.02.01.09.003</i>
CRONOPROGRAMMA	Anno 2023: € 391.292,52 Anno 2024: _____ Anno 2025: _____

RIBASSO D'ASTA	
OGGETTO	Ribasso a seguito aggiudicazione definitiva: <i>lavori di REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006, CIG 9827003B68</i>
IMPORTO/ IMPEGNO	Euro 25.807,49 IVA 10 % compresa
CAPITOLO BILANCIO	Capitolo: 1002/0 per € 25.807,49 Indicazione del finanziamento: <i>PNRR M4 C1 I 1.2</i> Bilancio di previsione 2023 Codice: <i>U.2.02.01.09.003</i>
CRONOPROGRAMMA	Anno 2023: € 25.807,49 Anno 2024: _____ Anno 2025: _____

6. di pubblicare l'avviso sui risultati della procedura espletata e la presente determinazione oltreché sull'Albo Pretorio Comunale sul profilo internet del Comune di Villanova Mondovì nella sezione Amministrazione Trasparente;
7. di disporre che con la ditta EDILSCAVI SRL S.r.l. di Cuneo (Cn) -Fr Madonna delle Grazie-Via Margarita 25 P.IVA: 00658180047, venga stipulato regolare contratto d'appalto/scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. di provvedere alle comunicazioni di legge alla ditta aggiudicataria ed alle altre ditte in graduatoria;
9. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il firmatario del presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art 42 del D.lgs 50/2016;
10. di dare atto che, ai fini dell'imputazione degli impegni di spesa secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni passive da assumere con il presente atto verranno a scadenza e diverranno esigibili interamente nell'anno in corso;
11. di dare atto di aver accertato preventivamente e di attestare, in conformità a quanto previsto dall'art. 183 c. 8 del D.Lgs.267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni

di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di esercizio e che i medesimi impegni di spesa risultano compatibili anche con i vincoli e le regole di finanza pubblica attualmente vigenti;

12. di dare atto di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 01/07/09, nr. 78 in ordine alla regolarità e sostenibilità dei pagamenti conseguenti all'intervento disposto;
13. di dare atto che il pagamento avverrà, previa fatturazione, alla scadenza indicata nella stessa e che comunque le obbligazioni passive assunte con il presente atto verranno a scadenza e diverranno esigibili interamente nell'anno di competenza, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito in Legge 102/09;
14. di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di copertura finanziaria;
15. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom Emiliano Leandro

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PNRR**

**N. 245 del 21 luglio
2023**

Oggetto : APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO" - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000370006 CIG 9827003B68 ED IMPEGNO DI SPESA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, a norma degli articoli 147-bis, comma 1; 153, comma 5 e 183, comma 7, del T.U. approvato con decreto legislativo 18/08/2000, nr.267;

V I S T A

Il presente atto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di Euro 417.100,01 sotto indicata, come risulta dal presente prospetto:

Impegno								
Anno/Numero			Cap.	Art.	Cod.Bil.	Creditore	Importo	P.Fin.
2023	396	0	1002	0	04 01 2 202	EDILSCAVI SRL	391.292,52	U.2.02.01.09.003
2023	397	0	1002	0	04 01 2 202		25.807,49	U.2.02.01.09.003

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIORGIO GAMBERA***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PNRR**

N. 245 del 21/07/2023

**Oggetto : APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I° GRADO DEL CAPOLUOGO" - Missione 4 Componente
1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP:
F71B22000370006 CIG 9827003B68 ED IMPEGNO DI SPESA**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **21 luglio 2023** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **21 luglio 2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SALVATICO Dr. Fabrizio) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa